

工事名称 広第3号 新発田地域広域事務組合 広域合同庁舎解体工事

工事場所 新発田市中央町5丁目 地内

本工事は、新発田地域広域事務組合の広域合同庁舎を解体するものである。
工事概要は下記のとおり

1. 解体

(1) 広域合同庁舎 地上4階建て(一部 半地下) RC造 延床面積 949.97㎡

(2) 外構等解体 ・アスファルト舗装撤去(消雪パイプ、側溝とも)

・受水槽、消火水槽 解体撤去

(3) 特別管理産業廃棄物撤去・処分

アスベスト含有建材 撤去・処分 一式

2. 整地・舗装 ・埋戻し・整地、アスファルト舗装

3. 工事期間 (9ヵ月)

4. 共通仮設として近隣家屋調査(内外部・外構 事前)を含む

円

_____)
(工事価格 _____)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

合同庁舎解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 解体工事	内部仕上等 撤去	1	式		
2. 解体工事	設備機器等撤去	1	式		
2. 解体工事	躯体解体	1	式		
計					
3. 付帯外構解体	外構解体撤去	1	式		
計					
4. 発生材処分		1	式		
計					
5. 特別管理産業廃棄物撤去・処分		1	式		
計					
6. 整地・舗装	外構整備	1	式		
計					

合同庁舎解体		4. 発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0001
コンクリートくず		1,452	t			
がれきくず		555	t			
廃アスファルト		0.5	t			
ボードくず		12.3	t			
金属くず		13.8	t			
ガラス・陶器くず		3.5	t			
木くず		0.5	t			
合板くず		4.4	t			
廃プラスチック		1	t			
繊維くず		1.5	t			
設備混合くず		2.3	t			
蛍光灯		50	kg			
計						

合同庁舎解体		4. 発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0002
コンクリートくず		1,452	t			
がれきくず		555	t			
廃アスファルト		0.5	t			
ボードくず		12.3	t			
金属くず		13.8	t			
ガラス・陶器くず		3.5	t			
木くず		0.5	t			
合板くず		4.4	t			
廃プラスチック		1	t			
繊維くず		1.5	t			
設備混合くず		2.3	t			
蛍光灯		50	kg			
計						

合同庁舎解体		4. 発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0003
コンクリートくず		1,452	t			
がれきくず		555	t			
廃アスファルト		0.5	t			
ボードくず		12.3	t			
金属くず		13.8	t			
ガラス・陶器くず		3.5	t			
木くず		0.5	t			
合板くず		4.4	t			
廃ガラスパック		1	t			
繊維くず		1.5	t			
設備混合くず		2.3	t			
蛍光灯		50	kg			
計						

